Примерная форма

Инвестиционный контракт
 № _______

на реконструкцию объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности:

здания _______________по адресу: __________________________

Дополнения к контракту 
№_________________________________                                         №_________________________________ 
    «____»____________________200__ г.                                                  «____»____________________200__ г.

№_________________________________                                         №_________________________________ 
    «____»____________________200__ г.                                                  «____»____________________200__ г.
г. Одинцово                                                                                   «___»____________г.

От имени Муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» Администрация Одинцовского муниципального района в лице Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района ____________________, действующего на основании Устава Одинцовского муниципального района Московской области;

___________________________________  в лице_______________________________, действующего на основании _________________________, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ____________________________, ОГРН _________________, ИНН _______________, КПП _____________________,

именуемые в дальнейшем соответственно «Администрация», «Инвестор» или при совместном упоминании «Стороны», заключили нижеследующий контракт: 

Статья 1.  Термины и их толкование.

Для целей настоящего контракта применяются следующие термины и толкование: 

1.1 Инвестиционный проект – совокупность организационно-технических мероприятий по реконструкции объекта недвижимости, находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» с использованием вложений привлекаемых инвестиций Инвестора в форме проведения предпроектных, проектных, подготовительных, строительных, пуско-наладочных работ, работ, связанных с вводом объекта в эксплуатацию, и оформления имущественных прав.

1.2. Инвестиционный контракт, Контракт – настоящий контракт, предусматривающий согласованные Сторонами взаимные права и обязанности, направленные на реализацию Инвестиционного проекта, со всеми Приложениями, Дополнительными соглашениями и иными документами, согласованными и подписанными Сторонами в рамках указанных в настоящем пункте правоотношений.

1.3. Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) или  возведение пристроек и надстроек, и качества инженерно-технического обеспечения;

1.4. Объект – объект недвижимости, находящийся в муниципальной собственности, на реконструкцию которого Инвестор направляет собственные и/или привлеченные заемные средства в рамках реализации инвестиционного проекта.

1.5. Распорядительный документ – правовой акт органа или должностного лица, который является основанием для проектирования и реконструкции объекта недвижимости.

1.6. Строительная площадка – земельный участок с расположенными на нем строениями, предоставляемыми инвестору в аренду на период реконструкции объекта.

1.7. Общая площадь объекта – сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех этажей, в том числе технического, подвального и чердачного), измеряемая по внутренним поверхностям стен.

1.8. Общая нежилая площадь объекта - общая площадь нежилых помещений, в том числе: площадь полезная, площадь общего пользования (л/клетки, площадки, лифты и т.п.), площадь помещений инженерного назначения, площади встроено - пристроенных гаражей-стоянок, подвальных помещений, чердаков, встроено - пристроенных помещений.

1.9. Технический эксперт по вопросам  теплоснабжения, водоснабжения и канализации» _______________________.

1.10. Технический эксперт по вопросам электроснабжения – _________________________.

* перечень технических экспертов по контракту уточняется у куратора проекта.
Статья 2. Предмет контракта.

2.1.
Предметом настоящего контракта является реализация инвестиционного проекта по проектированию и реконструкции здания ______________________, расположенного по адресу:_______________________________, общая площадь  _________ кв.м., количество этажей –___________, год постройки ______________________, материал стен ________________________, далее именуемого Объект.

Основаниями реконструкции здания _________________________ являются согласование Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района (письмо исх. №_______________________________).

2.2. Функциональное назначение Объекта _____________________________________. (наименование и краткое описание объекта недвижимости с указанием функционального назначения, а также функциональное назначение  его частей, в случае если оно неоднородно) Изменение функционального назначения Объекта по завершении  реконструкции запрещено. 

2.3. Копия Плана БТИ Объекта прилагается к настоящему контракту (приложение № 1).

2.4. Указанное здание _______________ является собственностью Одинцовского муниципального района на основании постановления _______________________ № _______ от_________ и Свидетельства о государственной регистрации от __________ серии __________________  (номер объекта  ___________).
2.5. На момент заключения настоящего контракта здания ____________ передано Инвестору в аренду ____________ включительно с функциональным назначением (видом использования) ________________________________________ на основании Договора аренды нежилого помещения № ____ от ______________.

2.6. Земельный участок площадью ____________(кадастровый номер _______________), на котором расположено здание _________________, передан Инвестору в аренду до ________________ на основании Договора аренды земельного участка № _________ от __________________________.

2.7. В рамках  реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных и/или привлеченных им заемных средств произвести реконструкцию Объекта  ___________________ (указать содержание мероприятий по реконструкции: возведение пристроек, надстроек и т.п.) со  следующими основными технико–экономическими показателями (по итогам реконструкции):

· размер общей площади Объекта: ориентировочно __________ кв.м,

· размер общей нежилой площади Объекта: ориентировочно __________ кв.м.,

· гаражи или парковочные места в соответствии с действующими градостроительными нормами,

· объекты благоустройства в соответствии с установленными нормативами: озеленение территории (газон, кустарниковые насаждения),  

· внутренние инженерные сети и коммуникации электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, радио, телевидения, а также иные инженерные сети и сооружения согласно выданным в установленном порядке техническим условиям.

2.8. Инвестор обязуется письменно согласовать проект реконструкции Объекта с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района.


2.9. В течение 30 дней с момента утверждения проектной документации Стороны обязуются в случае необходимости подписать дополнительное соглашение об уточнении предмета Контракта, объема инвестиций и графика строительных работ (если они уточняются и/или изменяются по утвержденной проектной документации). 

2.10. Объем инвестиций Инвестора в реализацию инвестиционного проекта составляет ориентировочно __________ рублей в ценах  текущего года. 

2.11. Дата ввода Объекта в эксплуатацию: _____  кв. 200____ г. Срок действия настоящего инвестиционного контракта:  _____  кв. 200__ г. 

2.12. Администрация является участником данного инвестиционного проекта. Вкладом Администрации являются предоставление Инвестору муниципального недвижимого имущества под реконструкцию; оказание содействия при подключении к муниципальным инженерным сетям. 

Статья 3.  Имущественные права Сторон.

3.1. По итогам реализации настоящего контракта, исходя из оценки сторонами вкладов сторон в реализацию проекта, устанавливается следующее распределение имущественных прав:

3.1.1. Объект муниципальной собственности со всеми  произведенными улучшениями и результатами реконструкции с учетом увеличения площади остается в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области».

3.1.2. Создаваемые в процессе инвестирования и строительства Объекта инженерные коммуникации электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, радио, телевидения, объекты благоустройства, дорожные сети и сооружения (указать конкретизированный перечень) оформляются в собственность Администрации.

3.2. Полный перечень и точное описание инженерных сетей и объектов благоустройства определяется проектной документацией. В случае необходимости,  предмет контракта уточняется дополнительным соглашением Сторон (если предмет дополняется и/или изменяется утвержденной проектной, исходно-разрешительной  документацией). 

3.3.  Итоги реализации настоящего инвестиционного контракта, технико-экономические показатели Объекта после реконструкции оформляются Актом о полной реализации инвестиционного контракта. В случае необходимости фиксирования выполнения отдельных обязательств по настоящему контракту сторонами может быть подписан промежуточный Акт о частичной реализации инвестиционного контракта.

3.4. Оформление и государственная регистрация имущественных прав Администрации по результатам реализации проекта производится в установленном законом порядке после ввода Объекта в эксплуатацию и выполнения обязательств по контракту на основании Акта о полной реализации инвестиционного контракта. 

  3.5.
При завершении реконструкции Объекта технико-экономические показатели уточняются по экспликациям и техническим паспортам МособлБТИ, которые изготавливаются по заявке и за счет Инвестора на основании утвержденного проекта (ТЭО) и натурных обмеров МособлБТИ.

 3.6.   В течение одного месяца с даты государственной регистрации имущественных прав Сторон на Объект после реконструкции Инвестор подписывает с Арендодателем дополнительное соглашение к   Договору аренды нежилого помещения № ____ от __________, которое предусматривает установление долгосрочности договора аренды и увеличение площади арендованного Объекта.

3.7.
Права на земельный участок, на котором расположен реконструируемый Объект, подлежат оформлению Инвестором на период проектирования, строительства и эксплуатации в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными правовыми актами Московской области. 

3.8. Разрешение на реконструкцию Объекта и разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта по итогам реконструкции оформляется в установленном порядке на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района.

Статья 4. Сроки и содержание этапов работ.

4.1 Первый этап. Содержание работ этапа:

4.1.1. Получение разрешения на проектирование, получение технических условий на подключение Объекта к инженерным сетям;

4.1.2. Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке исходно-разрешительной и проектной документации;

4.1.3. Согласование Инвестором проекта реконструкции Объекта с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района.
4.1.4. Получение разрешения на реконструкцию.

           Начало этапа – дата подписания настоящего Контракта.

           Окончание этапа – дата получения разрешения на строительство.

           Продолжительность этапа – не более __________ месяцев с момента подписания контракта Сторонами.

   4.2.   Второй этап. Содержание работ этапа:

4.2.1.
Производство строительно-монтажных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. В том числе, строительство объектов инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство территории застройки согласно условиям контракта, проектной документации и техническим условиям;

         Начало этапа – получение разрешения на строительство.

         Окончание этапа – дата выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

         Продолжительность этапа – не более _____________________ месяцев с момента окончания первого этапа.

4.3.  Третий этап. Содержание работ этапа:

4.3.1.    Подписание Сторонами Акта о результатах реализации инвестиционного проекта;

4.3.2. Оформление имущественных прав  по контракту.


Начало этапа - дата выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Окончание этапа – государственная регистрация дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения _____ от _____________.
 Продолжительность этапа – не более _______________ месяцев с момента окончания второго этапа.

4.4.
Сроки и содержание этапов работ, предусмотренные настоящей статьей, могут уточняться Графиком работ, утверждаемым Сторонами после окончания всех проектных работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. Нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, установленных графиком, является нарушением условий выполнения настоящего контракта.

Статья 5. Обязанности сторон.

5.1   Администрация обязуется:

5.1.1.
Оказывать Инвестору необходимое содействие в реализации проекта по вопросам, входящим в компетенцию Администрации, в том числе обеспечивать подготовку и своевременное принятие распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

5.1.2. После ввода Объекта  в эксплуатацию и выполнения в полном объеме обязательств сторон по контракту обеспечить оформление Акта о полной реализации инвестиционного контракта в срок не более 30 дней при условии предоставления Инвестором необходимого пакета документов.

5.1.3. Оформить в установленном порядке имущественные права Администрации на свою долю в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Администрация в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района обязуется:

5.1.4. Не осуществлять сдачи в аренду, продажи нежилых площадей Объекта, переданного  для реконструкции.

5.1.5. Обеспечить вывод пользователей из Объекта, подлежащего реконструкции  в соответствии с действующим законодательством (в случае необходимости).

5.1.6. Осуществлять контроль за ходом реализации Инвестором настоящего Контракта, выполнением его условий и сроков.

5.1.7.  Осуществлять контроль за ходом проектирования и выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции Объекта. 

5.2.
Инвестор обязуется:

5.2.1.  Обеспечить за счет собственных и/или привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по контракту и предъявление Объекта для выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в сроки, определенные контрактом и графиком выполнения работ, с качеством  в соответствии с действующими строительными нормами.

5.2.2.
После заключения контракта обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными строительными правилами и нормами (СниП), законом МО «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005г.

5.2.3.
Обеспечить страхование строительных рисков по Объекту в порядке, определяемом статьей 742 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 5.2.4.
Обеспечить инженерную подготовку территории и выполнить свои  обязательства в соответствии с техническими условиями уполномоченных служб, являющимися после их выдачи неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.2.5. Обеспечить за свой счет ремонт участков дорожной сети и тротуаров, прилегающих к Объекту, в случае использования тяжелой дорожной техники.

5.2.6.  Нести на протяжении гарантийного срока, который не может быть менее чем 5 лет, ответственность за недостатки используемых конструктивных элементов, строительно-монтажных и иных предусмотренных проектной документацией работ и отступление от указанных в проектной документации показателей, препятствующих нормальному использованию и эксплуатации Объекта или его отдельных элементов.

5.2.7.
Обеспечить ежеквартальное, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставление Администрации Отчета о реализации инвестиционного контракта по форме, предложенной Администрацией, на электронных и бумажных носителях. Обеспечить  ежеквартальное, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставление Администрации заверенной в установленном порядке финансовой отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках).

5.2.8. Осуществлять своевременно и в установленном  порядке арендные платежи за пользование Объектом муниципальной собственности, а также соответствующим земельным участком.

5.2.9. В течение 30 дней после оформления в установленном порядке имущественных прав на Объект представить необходимые документы для переоформления земельно-правовых отношений.

 5.2.10. Осуществить постановку на налоговый учет, а также обеспечить привлечение подрядных и субподрядных организаций, принимающих участие в реализации контракта, к постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленных структурных подразделений и основных средств, в Инспекции МНС РФ по г.Одинцово.

5.2.11. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002г. использовать при строительстве продукцию строительного назначения, имеющую сертификат соответствия в Системе сертификации в строительстве; и обеспечить лабораторный контроль качества строительства и продукции испытательными подразделениями (лабораториями), аттестованными в установленном порядке, или по договорам с привлеченными испытательными центрами, аккредитованными Росстроем России, а также систему управления качеством на основании государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000.

5.2.12. Нести издержки по платежам за коммунальные услуги по помещениям.

5.2.13. Обеспечить размещение в месте строительства информационного стенда о текущем и перспективном состоянии строительства.

5.2.14. По запросу Администрации предоставлять информацию и соответствующие документы о структуре, порядке и размере финансирования данного инвестиционного проекта, в том числе сведения о привлечении соинвесторов, привлечении заемных средств и иных финансовых ресурсов. 

5.2.15. Выполнять требования Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района, полученные в связи с выполнением им функций по контролю за ходом реализации настоящего Контракта, проектирования и ведения строительно-монтажных работ по реконструкции Объекта. 

5.2.16. Выполнить условия, предусмотренные ст.2 настоящего Контракта, которые являются существенными для его реализации.

Статья 6. Гарантии добросовестной деловой практики Инвестора.

6.1. Инвестор до момента подписания контракта представляет в Администрацию следующие документы:

6.1.1. Нотариально заверенные копии учредительных и иных документов:

· устав;

· учредительный договор;

· свидетельство о государственной регистрации;

· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

· информационное письмо об учёте в ЕГРПО.

6.1.2. Письмо из кредитной организации, где Инвестору открыт расчетный счет.

6.1.3. Заверенную в установленном порядке финансовую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последние два года, подтверждающую положительные финансовые результаты работы компании (наличие чистой прибыли после уплаты всех налогов).

6.1.4. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов на момент заключения инвестиционного контракта.

6.1.5. Документы, подтверждающие финансовую состоятельность Инвестора для реализации инвестиционного проекта (справки о наличии собственных средств; подтверждения банковских или иных финансовых организаций о возможности выделения заемных средств).

6.1.6. План-график финансирования проекта с раскрытием источников финансирования и основных расходных статей по образцу:

	Источник финансирования
	Статьи расходов

	1. собственные ср-ва

2. привлеч. ср-ва
	   1.

   2.


6.1.7. Доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия лица, ведущего переговоры по вопросу заключения инвестиционного контракта.

6.1.8. Заверенную копию приказа о назначении генерального директора, либо иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего инвестиционный контракт и сопутствующие обращения в Администрацию Одинцовского муниципального района.

6.1.9. Иные подтверждения значительного профессионального опыта и деловой репутации (резюме компании, информационное письмо об истории деятельности, подтверждения присвоения премий, наград и т.п).

В случае если организация – инвестор создана менее чем за два года до подписания настоящего контракта, либо согласно бухгалтерской отчетности ей не осуществлялась деятельность, дополнительно предоставляется финансовая отчетность учредителей организации-инвестора.

6.1.10. Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) инвестиционного проекта.

6.1.11. План БТИ здания, подлежащего реконструкции по сост. на момент заключения контракта.

6.1.12. Правоустанавливающие документы на земельный участок.

6.1.13. Согласование проведения реконструкции Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района.

6.2.
 В ходе выполнения настоящего договора стороны обязуются своевременно извещать друг друга об обстоятельствах, способных повлиять на дальнейшее исполнение обязательств (Администрация - об изменении местного законодательства, возможности рассмотрения вопроса о применении налоговых льгот; Инвестор - об отзыве или прекращении действия лицензий, изменении организационно-правовой формы, смене состава учредителей, ухудшении финансового состояния и т.п).

Статья 7. Уступка прав по контракту.

7.1. Инвестор не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам. 

7.2. Администрация не несет ответственности по договорам Инвестора с третьими лицами.

Статья 8.  Срок действия контракта.

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и скрепления подписей  печатями, и действует до истечения срока его действия. В случае наличия уважительных причин срок действия настоящего контракта может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения.

Статья 9.  Изменение и прекращение контракта.

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.2. Обязательства сторон по контракту прекращаются по письменно оформленному соглашению Сторон; по истечению срока контракта; в судебном порядке; при одностороннем отказе от выполнения обязательств любой из сторон в случаях, предусмотренных настоящим контрактом.

9.3 Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке в случае:

· если по вине Инвестора будут нарушены сроки реализации первого этапа проекта (п. 4.1. настоящего Контракта) более чем на 4 месяца.

· если Инвестор не приступит к строительным работам в течение 4 месяцев после утверждения в установленном порядке проектной документации и выдачи разрешения на реконструкцию. 

· прекращение договора аренды Объекта;

В таком случае Администрация в письменной форме извещает Инвестора  в срок не менее 1 месяца до даты расторжения контракта и освобождается от возмещения причиненных убытков. 

9.4. Существенными нарушениями условий контракта признаются и учитываются при судебном рассмотрении споров следующие обстоятельства:

· нарушение сроков производства работ, установленных статьей 4 настоящего контракта, графиком строительства или дополнительными соглашениями более чем на 4 месяца;

· невыполнение Инвестором принятых на себя обязательств по реализации технических условий и строительства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ;

· непредставление Инвестором финансовой отчетности и отчета о выполненных работах более трех месяцев подряд либо более трех раз в год;

· невыполнение Инвестором обязанности по страхованию строительных рисков;

· невыполнение обязательств по уплате арендной платы и пеней по договорам аренды земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Статья 10. Ответственность Сторон.

10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

Статья 11.  Форс – мажор.

11.1.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т.д. освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по контракту. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
11.2.
Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другие Стороны о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок.

11.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Инвестор вправе отказаться от продолжения контракта без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

Статья 12. Разрешение споров.

12.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего контракта, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд Московской области.

Статья 13. Заключительные положения.

13.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего контракта, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализации проекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, кроме случаев, установленных действующим законодательством. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

13.2. Одновременно с подписанием контракта Стороны назначают своих уполномоченных представителей по контракту, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга письменно.

13.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 

13.4. Контракт составлен в четырех экземплярах: по два – Инвестору и Администрации. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

13.5. Неотъемлемой частью контракта являются следующие документы:

13.5.1. Дополнительные соглашения к контракту, зарегистрированные на титульном листе;

13.5.2. План БТИ Объекта;

13.5.3. Акт/ы о полной (частичной) реализации инвестиционного контракта (с момента его подписания).

Статья 14.  Адреса и банковские реквизиты Сторон.

«Администрация»

Администрация Одинцовского муниципального района

143000, Московская область, г. Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.28,

ИНН 5032004222

УФК по Московской области (Администрация Одинцовского муниципального района МО,    л/с 03003000181) 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

Р/с 40204810700000002221 

БИК 044583001, КПП 503201001, 

ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 46241501000

«Инвестор»
______________________

ИНН  ____________  КПП  __________ ОГРН ______________

Адрес местонахождения: 

Р/с

К/с  БИК  

контактные телефоны (факс): ___________________

Подписи Сторон:

	АДМИНИСТРАЦИЯ
	ИНВЕСТОР

	Руководитель

Администрации  Одинцовского муниципального района МО

__________________\___________________
	Генеральный директор

_____________________

__________________\________________

	м.п.
	м.п.




Согласовано:

Первый заместитель

Руководителя администрации 



С.Г.Камолов

Первый заместитель

Руководителя администрации


               В.Н.Чиненов

Заместитель

Руководителя администрации



   И.И.Безносиков

Председатель Комитета по стр-ву,

промышл., транспорту, дор. хоз-ву и связи

  Г.Б.Кувшинникова

Председатель КУМИ  




В.Е.Волошин

Начальник Управления

архитектуры и градостроительства  


В.Г.Ганкин

Председатель КМЗ 




              М.В.Артемова

Начальник юридического отдела



Т.А.Клименко
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