Приложение к постановлению
Администрации Одинцовского городского
округа Московской области
от _______2025 №______
Приложение 1 к контракту
[bookmark: _GoBack]от 04.06.2025 (МСК)г. № 3-К/25
Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки
Таблица 1.1




 




 










 


	№ п/п

	Наименование объекта закупки по ОКПД 2  / КТРУ
	КОЗ2 / КОЗ
	Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом
	Цена единицы, руб *
	Количество
	Единицы измерения
	Размер НДС
	Общая стоимость без НДС, руб.
	Размер НДС, руб.
	Общая стоимость, руб.

	 
1
	42.99.22.120 - Работы строительные по строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха

	 
31.207.01.01.01.01.003 / 03.24.01.01.02.13.01.01.02

	Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков / Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
	 
1 037 204 282,84000000000

	 
1,00000000000

	 
Условная единица

	 
20/120

	 
864 336 902,37000000000
	 
172 867 380,47000000000
	 
1 037 204 282,84


		
	Наименование видов работ
	Наименование файла сметы
	Общая стоимость по смете, руб.

	
	Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту) 
	
	1 037 204 282,84 

	
	     Благоустройство и озеленение территории 
	«6 смета ПИК_Озеленение_2025», «2 смета ПИК_Покрытия_2025», «5 смета ПИК_Сооружения_2025», «1 смета ПИК_Подготовительные и демонтажные работы_2025», «3 смета ПИК_Инженерные сети_2025», «4 смета ПИК_Малые архитектурные формы_2025», «10 смета ПИК_Сооружения_2026», «8 смета ПИК_Инженерные сети_2026», «7 смета ПИК_Покрытия_2026», «11 смета ПИК_Озеленение_2026», «9 смета ПИК_Малые архитектурные формы_2026»
	 1 037 204 282,84








	Цена контракта без НДС:
НДС:
Цена контракта с НДС:
	864 336 902,37
172 867 380,47
1 037 204 282,84



Таблица 1.2
	 Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом
	УИН (код объекта)
	УИН (код потребности)
	Тип объекта
	Вид работ

	Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков / Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
	8354929791
	8354930061
	02.17.082 Пешеходная зона
	040100 Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)


 2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют
3.    Смета контракта 
Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 3 смета ПИК_Инженерные сети_2025
Таблица 1.2
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Инженерные сети
	Условная единица
	1
	176 373 041,16
	176 373 041,16


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 1 смета ПИК_Подготовительные и демонтажные работы_2025
Таблица 1.3
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Демонтажные и подготовительные работы
	Условная единица
	1
	64 889 457,717148475
	64 889 457,72


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 11 смета ПИК_Озеленение_2026
Таблица 1.4
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Озеленение
	Условная единица
	1
	88 621 515,8666344
	88 621 515,87



Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 4 смета ПИК_Малые архитектурные формы_2025
Таблица 1.5
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Малые архитектурные формы
	Условная единица
	1
	52 312 304,78291613
	52 312 304,78


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 10 смета ПИК_Сооружения_2026
Таблица 1.6
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Сооружения
	Условная единица
	1
	69 871 861,3646546
	69 871 861,36


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 9 смета ПИК_Малые архитектурные формы_2026
Таблица 1.7
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Малые архитектурные формы
	Условная единица
	1
	59 775 292,87005386
	59 775 292,87



Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 7 смета ПИК_Покрытия_2026
Таблица 1.8
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Покрытия
	Условная единица
	1
	77 043 306,37739573
	77 043 306,38


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 6 смета ПИК_Озеленение_2025
Таблица 1.9
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Озеленение
	Условная единица
	1
	639 682,1154139288
	639 682,12


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 8 смета ПИК_Инженерные сети_2026
Таблица 1.10
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Инженерные сети
	Условная единица
	1
	80 392 908,76228781
	80 392 908,76


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 5 смета ПИК_Сооружения_2025
Таблица 1.11
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Сооружения
	Условная единица
	1
	113 526 295,69
	113 526 295,69


Объект закупки: Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков
Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) 
Наименование файла сметы: 2 смета ПИК_Покрытия_2025
Таблица 1.12
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, руб.
	Цена всего, руб.

	1
	Покрытия
	Условная единица
	1
	253 758 616,12894082
	253 758 616,13





Приложение к постановлению
Администрации Одинцовского городского
округа Московской области
от _______2025 №______
Приложение 2 к контракту
от 04.06.2025 (МСК)г. № 3-К/25
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	11.
	Выполнение работ по реновации набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово
	каждый календ.мес.
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Комплексное благоустройство общественных территорий, кроме парков (Благоустройство и озеленение территории)
  Физический объем работ: согласно сметам «6 смета ПИК_Озеленение_2025», «2 смета ПИК_Покрытия_2025», «5 смета ПИК_Сооружения_2025», «1 смета ПИК_Подготовительные и демонтажные работы_2025», «3 смета ПИК_Инженерные сети_2025», «4 смета ПИК_Малые архитектурные формы_2025», «10 смета ПИК_Сооружения_2026», «8 смета ПИК_Инженерные сети_2026», «7 смета ПИК_Покрытия_2026», «11 смета ПИК_Озеленение_2026», «9 смета ПИК_Малые архитектурные формы_2026»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 9 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 494 дн. от даты заключения контракта;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 31.12.2026 (МСК);
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;

	2.
	Назначение ответственного представителя Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Передача Подрядчику документации
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта;

	4.
	Передача Подрядчику строительной площадки
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;

	5.
	Разработка проекта производства работ
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику документации»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику документации»;

	6.
	Установка ограждения строительной площадки
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;

	7.
	Установка при въезде на строительную площадку информационного щита
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;
Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;

	8.
	Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	9.
	Согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»;
Срок окончания исполнения обязательства: 15 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»;

	12.
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 494 дн. от даты заключения контракта;

	13.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 494 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;

	14.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 494 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;

	15.
	Предоставление счета на выплату аванса
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 04.06.2025 (МСК);
Срок окончания исполнения обязательства: 30.09.2025 (МСК);

	16.
	Предоставление счета на выплату аванса 30% (2025)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от даты заключения контракта;

	17.
	Предоставление счета на выплату аванса 20% (2025)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК);


2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3
	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Выполнение работ по реновации набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Авансовый платёж
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на выплату аванса, Предоставление счета на выплату аванса 20% (2025), Предоставление счета на выплату аванса 30% (2025));

	2.
	Оплата выполненных работ
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ по реновации набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово);


* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.
** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (518 602 141,42 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.
4.  Место выполнения работ
Таблица 2.5
	Получатель
	Место выполнения работ 

	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	«Московская область, Одинцовский городской округ, в соответствии с Описанием объекта закупки»


5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта
	С даты заключения контракта

	Дата окончания исполнения контракта
	31.12.2026 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 
6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	50  
	518 602 141,42 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03234643467550004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 20050Е61490

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»
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Приложение к постановлению
Администрации Одинцовского городского
округа Московской области
от _______2025 №______
Приложение 3 к контракту
от 04.06.2025 (МСК)г. № 3-К/25
Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Способ предоставления документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Авансовый платёж
	Платежное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Выполнение работ по реновации набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Счёт на оплату 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение ответственного представителя Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком
	Письмо / приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования
	Заявка на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата выполненных работ
	Платежное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Передача Подрядчику документации
	Акт приема-передачи документации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача Подрядчику строительной площадки
	Акт приема-передачи строительной площадки 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
	Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	12 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса 20% (2025)
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление счета на выплату аванса 30% (2025)
	Счёт на оплату аванса 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка проекта производства работ
	Проект производства работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению)
	Акт согласования образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Установка ограждения строительной площадки
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Установка при въезде на строительную площадку информационного щита
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик


	* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС

	** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

	*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок


2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют
3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
	Наименование обязательства
	Порядок проведения экспертизы
	Документ, оформляемый по результатам экспертизы
	Срок проведения экспертизы и оформления результатов

	Выполнение работ по реновации набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"




4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют
1

2		Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:129441-25

